

Наручилац: Градска управа Бор  
Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3  
ПИБ: 100568330  
Матични број: 07208529  
у Бору, 08.07.2019. године

**ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку на постављена питања потенцијалних понуђача**

у вези јавне набавке редни број - **ЈН ГУ 45-Р/2019 – Унапређење енергетске ефикасности – Замена спољне столарије на обданишту „Бамби“ – Предшколска установа Бамби у Бору**, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),

А) Потенцијални понуђач је дана 05.07.2019. године у 11<sup>41</sup> **поставио следеће питање:**

Сходно члану 63.ЗЈН, обраћамо вам се са захтевом за додатним појашњењима у вези конкурсне документације и припреме понуде по јавној набавци – Радови на замени столарије на обданишту «Бамби» - Предшколска установа Бор - ЈН ГУ 45-Р/2019«

- Рок за завршетак радова: \_\_\_\_ (не дужи од 15 дана) од дана увођења у посао од стране надзора Наручиоца. Извођач радова се сматра уведеним у посао када му буде предат налог и потребна техничка документација, а што ће бити уписано у грађевински дневник. Радови се сматрају завршеним када надзор у грађевинском дневнику констатује датум завршетка радова.

Сматрамо да је рок од 15 дана који је дат у тендерској документацији тј.рок за који је потребно извршити завршетак радова сувише кратак за изградњу и уградњу ове количине столарије, као и за пратеће радове.

Могуће је извршити уградњу за 15 радних дана али и произвести све у овом року је неизводљиво. Молимо вас за појашњење због чега је дат овако кратак рок и шта сматрате да је потребно извести у овом року?

Уколико желите да радови буду одрађени квалитетно а самим тим и трајно, сви ови радови морају да се изведу прецизно како би се побољшала енергетска ефикасност објекта и испунили захтеви дати конкурсном документацијом.

На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-412/2019-III-01, од 04.06.2019.год, **дала је дана 08.07.2019. године следеће одговоре:**

**А) Рок не дужи од 15 (петнаест) дана за завршетак радова је примерен обиму радова који су предмет ЈН. (Обзиром да није назначено да се ради о радним данима, подразумевају се календарски дани). Наведени рок подразумева завршетак целокупног посла предвиђеног предметном ЈН.**

**\*\*\* Додатна појашњења и одговори на питања потенцијалних понуђача саставни су део конкурсне документације за ЈН ГУ 45-Р/2019 – Унапређење енергетске ефикасности – Замена спољне столарије на обданишту „Бамби“ – Предшколска установа Бамби у Бору**