Наручилац:Буџетски фонд за заштиту животне средине
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3

ПИБ: 100568330

Матични број:  7208529

-  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -

   - Jавна набавка услуге – Инвестиционо одржавање фасада -Гимназија „Бора Станковић“ Бор и Машинско електротехничка школа Бор
- редни број  ЈН  ФЗЖС 2-Р /2015 

         Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) : 45443000-фасадни радови                             

У складу  чл.54. став 12. тачка 1. и чл.63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем број 404-245/2016-III-01 од 07.07.2016.године је дана 01.08.2016.године припремила измену конкурсне документације:
-У поглављу VI МОДЕЛ УГОВОРА у чл. 7 став 1. у петом реду на страни 29 и у чл.7. став 2. у петом реду на страни 30, Уместо речи „са ПДВ-ом“ треба да стоји „без ПДВ-а“, тако  да стране 29 и 30 сада изгледају на следећи начин:
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 5.

        Обавезе Наручиоца непосредно пре и током реализације уговореног посла:
- да по закључењу овог Уговора, а пре почетка извођења радова, Решењем одреди лице које ће вршити стручно технички надзор над извођењем радова и о томе обавести Извођача;
-да прибави неопходна решења и одобрења надлежних органа за извођење радова у складу са законском регулативом

- да Извођачу радова преда градилиште и пријаву радова, одмах након уплате аванса, 
- да даје налоге и упутства Извођачу о извођењу радова у писаној форми, који морају бити евидентирани и потврђени у грађевинском дневнику

- да обезбеди контролу изведених радова и преглед грађевинских књига и грађевинских дневника;

- да обезбеди извршење прегледа изведених радова у циљу примопредаје радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
  Члан 6.

       Обавезе Извођача су:
-да одреди одговорног извођача радова и о томе обавести Наручиоца
-да изврши уговорене радове са пажњом доброг стручњака;

-да радове изведе у свему према техничкој спецификацији, стандардима, техничким нормативима и одредбама овог Уговора;

-да на захтев Наручиоца радова поднесе потребне атесте о квалитету материјала који уграђује
- да одмах приступи, без одлагања отклањању свих примедби Наручиоца;

- да уредно води све грађевинске књиге и грађевинске дневнике о извођењу радова и да уписе свакодневно подноси на потпис стручном надзору  Наручиоца радова који је дужан да исте прегледа и овери у року од 5 дана.
-да предузме све мере заштите на раду запослених и на други начин ангажованих лица, као и мере потребне за безбедност трећих лица, објекта, опреме, материјала и суседних објеката у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
-  да у току извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал;

- да по завршетку радова повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад које је користио у току радова;
- благовремено обавести Наручиоца о завршетку радова и изврши примопредају радова која ће бити констатована записником;
-достави фотокопију листова грађевинског дневника обострано потписаних и оверених, приликом примопредаје радова
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.
Меницу  за повраћај авансног плаћања, у року не дужем од 5 дана од дана закључења уговора, са ОП обрасцем, картоном депонованих потписа, потврдом пословне банке о извршеној регистрацији и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини плаћеног аванса без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока. Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, извођачје дужан да продужи рок важења менице за повраћај авансног плаћања. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања уколико добављач не буде оправдао примљени аванс у роковима и на начин предвиђен уговором. (Изабрани понуђач доставља само ако је тражио исплату аванса).

               Меницу за добро извршење посла, у року  не дужем од 10 дана од дана закључења  уговора  о  јавној  набавци, са  ОП  обрасцем,  картоном  депонованих   потписа,
потврдом пословне банке о извршеној регистрацији и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока. Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, извођач је дужан да продужи рок важења менице. Наручилац ће меницу уколико извођач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен уговором.
            Меницу за отклањање недостатака у гарантном року, пре потписивања записника о примопредаји радова, са ОП обрасцем, , картоном депонованих потписа, потврдом пословне банке о извршеној регистрацији и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико добављач не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
Менице морају бити сопствене, бланко, не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

РОКОВИ
Члан  8.
Рок за  извођење радова је ________ календарских дана од дана увођења у посао од стране наручиоца, рачунајући и дане викенда и празника. (не дужи од 40 дана).

Извођач радова се сматра уведеним у посао када му буде предат налог и потребна техничка документација, а  што ће бити уписано у грађевински дневник.( у року не дужем од 5 дана од дана закључења уговора-уплате аванса)

Радови се сматрају завршеним када се уради записничка примопредаја радова.
Утврђени рок се не може мењати без сагласности наручиоца.

Извођач радова ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:

-због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,

-више силе и случајевима чије се наступање не може предвидети

Извођач радова може Наручиоцу и Надзорном органу поднети писани, детаљно образложени захтев за продужење рока за завршетак радова, најкасније 5 дана пре истека рока из става 1. овог члана.


Надзорни орган је дужан да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и писани закључак достави Наручиоцу који ће Извођача радова обавестити о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Члан  9.
Уколико извођач посла не испуњава обавезе у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од 0,2‰ уговорене вредности, а највише до 10% уговорене вредности.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

 Члан 10.

            Уколико се током извођења уговорених радова појаве мањкови радова или појави потреба за извођењем вишкова радова, Наручилац и Извођач  уговарају примену  Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр.18/77). 

            Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца.


 Извођач је обавезан да достави писани захтев за одобрењем вишкова, односно мањкова радова. Писани захтев треба да садржи преглед вишкова и мањкова радова, са
У поглављу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 11, став 1. и став 2., уместо речи „са ПДВ-ом“ треба да стоје речи „без ПДВ-а“.
