OBABELUTEHE O 3AK/bYYEHOM YIOBOPY

Hasue Hapy4ymoua:

Appeca Hapydmoua:

MHTepHeT cTpaHuLa Hapyymoua:

BpcTa Hapyumoua:

Bpcta npegmerTa:

3a aobpa 1 ycnyre: onvc npegmera HabaBKe, Ha3WB M 03HaKa M3 onLTer peyHuKa Habaske,
3a pagose: npmpoaa 1 06Mm pasoBa U OCHOBHa obesiexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHa PagoBa,
03HaKa 13 KnacudurKaumje 4enaTHOCTU, OAHOCHO HA3MB M O3HaKa U3 OMNLUTer peyHMKa HabaBsKe:

YrosopeHa BpeaHoCT:

Kputepujym 3a goaeny yrosopa:




MNoHyheHa ueHa:
MoHyheHa ueHa Kog,
NPUXBaT/bUBUX NOHYAA: )

[eo nnv BpeaHOCT yrosopa Koju he ce n3BpLwMTK Npeko noanssohava:

[aTym goHolena oa/yKe 0 AoAeNN YyroBopa:

[aTym 3ak/byderba yrosopa:

OcHOBHM Nogaum o aobas/bavy:

Mepuop Barkera yrosopa:

OKO/IHOCTU KOje npeAcTaB/bajy OCHOB 3a U3MEHY YyroBopa:

Octane nHdopmauumje:
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	Text5:               Предмет јавне набавке која се спроводи у отвореном  поступку  јавне набавке су радови на текућем одржавању крова МЗ Слатина у Слатини  у скалду са предмером потребних радова 
       - редни број јавне набавке - ЈН ГУ 64-Р/2019
       - ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН): 45260000 – Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови
 

	Text6:   Укупна цена радова износи   4.157.600,00   динара без урачунатог пореза на додату вредност и  4.989.120,00  динара са урачунатим порезом на додату вредност.
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	Text17: Број : 404 - 758 /2019-III-01
Датум, 20.09.2019.год.
	Text16: Број : 404 - 702 / 2019-III-01
Датум, 05.09.2019.год.
	Text21: 

	Text20:                     Уколико се током извођења уговорених радова појаве мањкови радова или појави потреба за извођењем вишкова радова, Наручилац и Извођач  уговарају примену Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр.18/77). 
            Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
            Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко стручног надзора, писани захтев за одобрењем вишкова,односно мањкова радова. Писани захтев треба да садржи преглед вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. 
            Надзорни орган је у обавези да провери основаност захтева, и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 5 дана од дана пријема захтева. 
            Уколико Наручилац усвоји мањкове радова, односно уколико у складу са расположивим финансијским средствима усвоји вишкове радова, Наручилац ће  са Извођачем закључити анекс овог уговора, а након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115 ЗЈН. 
            Наручилац задржава право да, уколико не расолаже потребним финансијским средсвима непоходних за извршење вишкова радова , не закључи анекс овог уговора.
            Вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Вишкови радова представљају изведене радове, те се не могу сматрати  непредвиђеним  радовима.
           Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова.
            Јединичнe ценe из понуде важе и за вишкове,односно мањкове радова, ако не прелазe 10% од уговорених количина радова.
      
	Text18:  ГРО СТАТИК ДОО  НОВИ САД, ул. Булевар  Деспота Стефана бр. 13, Нови  Сад, ПИБ:104829500,  Матични број:  20240032
	Text19: уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорене стране и закључује се до коначног извршења уговорних обавеза обе уговорне стране.


